

Frampol, dnia 02.03.2018r.

ZP.271.04.02.2018

**Wszyscy oferenci
Biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: zapytań do postępowania ZP.271.04.02.2018 na „Przebudowa Dróg gminnych nr 109204L ul. Łąkowa oraz nr 109196L ul. Polna we Frampolu

Zapytanie 1:

Zapis wzoru umowy (§ 5 pkt. 1 Obowiązki Zamawiającego) stanowi, że Zamawiający przekaze Wykonawcy teren robót w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Ze względu na to, że termin realizacji zadania określony został do dnia 31.08.2018r. bezzasadne wydaje się przekazanie terenu bezpośrednio po podpisaniu umowy, tym bardziej, że w okresie zimowym roboty nie będą wykonywane. Wnosimy więc o zmianę tego zapisu w sposób następujący: „...w terminie do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany umowy we wskazanym zakresie. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert, przekazanie terenu robót nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania umowy (maksymalny termin od otwarcia ofert do przekazania placu budowy wynosi do 45 dni od otwarcia ofert, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu związania ofertą). Wprowadzenie proponowanych zmian może doprowadzić do opóźnienia terminu realizacji zadania.

Zapytanie 2:

Z planu sytuacyjnego (ark.1) ul. Łąkowej wynika, że projektowane jest rozebranie istniejącego przepustu po stronie prawej w km około 0+090,2 – 0+107,2 oraz wykonanie nowego z rur PEHD DN 400 SN 8 długość 17,0 m. Brak jest odniesienia do tych elementów w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź :

Przedmiar robót nie uwzględnia rozebrania istniejącego przepustu oraz wykonania nowego ponieważ prace te nie są objęte niniejszym zamówieniem.

Zapytanie 3:

Z planu sytuacyjnego (ark.1 ul. Łąkowej) wynika, że założono rozebranie murka oporowego. Przedmiar robót nie uwzględnia tych robót. Prosimy o uzupełnienie tych robót.

Odpowiedź :

Przedmiar robót nie uwzględnia rozebrania murka oporowego ponieważ prace te nie są objęte niniejszym zamówieniem.

DZIENIESTWA PRAMPOLA
mgr inż. Tadeusz Niedźwiedzi