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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania,  

w związku z czym, dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania 

niezbędnych zmian co do proponowanych rozwiązań budowlanych  

i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego  

oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny 

oferty oraz wykonania prac projektowych i budowlanych.  

Przedmiotem Zamówienia jest „Remont kościoła pw. Św. Jana Nepomucena  

i Matki Bożej Szkaplerznej we Frampolu” obejmująca remont elewacji, 

renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont dachu dwóch naw/wejść 

kościoła, remont balkonu wieży, wykonanie wtórej izolacji poziomej metodą 

iniekcji ścian zewnętrznych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego 

oraz innych instytucji, które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji. 

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać 

zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystąpienia jakichkolwiek 

wątpliwości lub niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach Wykonawca 

ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia i uzgodnienia 

właściwych rozwiązań projektowych. Celem zamówienia publicznego jest 

polepszenie warunków dla wiernych uczestniczących w spotkaniach modlitewnych 

w przedmiotowym kościele. 
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Fot. 1. Kościół pw. Św. Jana Nepomucena i Matki Bożej Szkaplerznej. 

 

1.1  CEL I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Celem przeprowadzenia remontu budynku jest renowacja elewacji oraz stolarki 

drzwiowej zewnętrznej, wymiana pokrycia dachu dwóch naw/wejść kościoła wraz 

z wymianą skorodowanych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, 

wykonanie pokrycia balkonu wieży, wykonanie wtórej izolacji poziomej metodą 

iniekcji ścian zewnętrznych.  

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót  

budowlano-instalacyjnych dla kościoła pw. Św. Jana Nepomucena   

i Matki Bożej Szkaplerznej we Frampolu.  

w zakresie zawierającym co najmniej: 

 opracowanie dokumentacji projektowej (obejmującej cały zakres rzeczowy 

opisany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym) zawierającej 

projekty budowlane oraz techniczne (wykonawcze) w podziale na branże  
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wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresach potrzebnych  

do uzyskania pozwolenia na budowę, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 przedmiary i kosztorysy szczegółowe, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

 uzyskanie wszelkich wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń, 

certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej  

oraz prowadzonych robót w tym uzyskanie ewentualnych odstępstw  

od obowiązujących przepisów i norm, 

 w przypadku konieczności wykonanie ekspertyzy w porozumieniu  

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami straży 

pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów  

i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi, 

 przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wszelkie 

roboty związane z ingerencją w istniejącą konstrukcję budynku  

w szczególności zmianę lokalizacji lub wymiarów otworów okiennych  

i drzwiowych, przebudowę ścian, wykonanie przekuć i przebić przez istniejące 

przegrody budowlane, zmianę obciążeń stropów itd. W razie konieczności 

należy również przeprowadzić inne badania w tym np. geologiczne, jeżeli będą 

one wymagane do prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót, 

 uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

 roboty budowlane w zakresie wymaganym do zrealizowania prac w tym m.in.: 

o rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 

gzymsów itp. nie nadających się do użytku, 

o rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku, 

o odbicie odparzonych tynków i sztukaterii, 
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o przygotowanie całej powierzchni ścian poprzez zdjęcie istniejącej 

powłoki malarskiej, 

o oczyszczenie listew dekoracyjnych, detali architektonicznych, gzymsów, 

o wykonanie odgrzybienia wszystkich ścian zewnętrznych wraz z 

listwami, gzymsami oraz detalami architektonicznymi, 

o wykonanie prac tynkarskich przy użyciu tynków renowacyjnych w 

zakresie uzupełnienia powierzchni po skutych odparzonych tynkach, 

o wykonanie wzmocnienia całej powierzchni elewacji pod wykonanie 

wyprawy tynkarskiej/szpachlówki, 

o szpachlowanie całej powierzchni elewacji szpachlówką renowacyjną o 

grubości ca 3 mm, 

o dwukrotne malowanie elewacji farbami krzemianowymi, 

o odtworzenie sztukaterii elewacji w zakresie listew dekoracyjnych, 

gzymsów, detali architektonicznych poprzez wykonanie tynków 

zewnętrznych profili ciągnionych wraz ze szpachlowaniem, dwukrotnym 

malowaniem, 

o renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej, 

o montaż rusztowania, praca rusztowania, demontaż rusztowania. 

o wymiana rur spustowych miedzianych na całym budynku kościoła wraz 

z wykonaniem i montażem kołnierza z blachy miedzianej przy rewizji 

żeliwnej, 

o wymiana rewizji rynnowych na żeliwne fi150, lakierowanych proszkowo 

w kolorze czarny mat, 

o wykonanie i montaż obróbek z blachy miedzianej wraz z montażem płyt 

OSB pod obróbki, 

o wykonanie demontażu pokrycia dachowego wraz z wykonaniem 

nowego pokrycia dachowego z blachy miedzianej w technologii 
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wykonania jak na pozostałej części budynku w zakresie dwóch 

naw/wejść do kościoła, 

o wymiana skorodowanych elementów drewnianych wymaganych do 

wykonania nowego pokrycia dachowego na  dwóch naw/wejść do 

kościoła, 

o impregnacja konstrukcji dachowej na której zostanie wymienione 

pokrycie dachowe. 

o Przeniesienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu na zewnątrz oraz 

montaż nowego certyfikowanego. 

 w przypadku stwierdzenia niezgodności pod kątem spełnienia przepisów 

przeciwpożarowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

ekspertyzy w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych oraz służbami straży pożarnej w celu uzyskania 

odstępstwa od obowiązujących przepisów i dostosowania budynku zgodnie 

z wytycznymi w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku bądź 

pozytywnego odbioru przez organy Państwowej Straży Pożarnej. 

 

1.2  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW  
I ZAKRES ROBÓT  BUDOWLANYCH  

 

Dane ogólne budynku: 

Kościół jest trójnawową bazyliką na rzucie mocno wydłużonego prostokąta, z 

nieco węższym od niego mocno zryzalitowanym masywem frontowym oraz 

znacznie węższym trójbocznie zamkniętym prezbiterium. W południowej części 

dachu czworoboczna wieża zwieńczona iglicą. W szczycie północnej części 

korpusu – sygnaturka. 

Fundamenty z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-

wapiennej, obustronnie tynkowane, od wewnątrz obłożone sztucznym żywicznym 

kamieniem. Sklepienie – kolebkowe z lunetami, w nawach bocznych krzyżowe, w 

absydach kaplic półkopuły. Zakrystia i kruchty boczne – stropy płaskie 
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drewniane. Konstrukcja dachowa -drewniana krokwiowo-kleszczowa. Pokrycie 

dachowe – blacha miedziana.  

Fasada południowa – symetryczna, pięcioosiowa, na cokole, z trójosiową, 

ryzalitową wieżą na osi, oszkarpowana. W boniowanym przyziemiu wieży 

ostrołukowy portal z dwoma doryckimi półkolumnami. Powyżej ostrołukowe 

porte-fenetre, poprzedzone balkonem z rzeźbą Matki Bożej Niepokalanie 

Poczętej, nad nim kwadratowe pole oprofilowane laskowaniem z oculusem na osi. 

Wieżę wieńczy ząbkowany, dookólny gzyms, nad którym jest balkon. W narożach 

czworoboczne sterczyny, z półkoliście zamkniętymi wnękami. 

Elewacja zachodnia – niesymetryczna, uskokowa, na cokole, oszkarpowana, 

dwuczęściowa. 

Część południowa symetryczna, pięcioosiowa, z przedsionkiem na osi. Osie 

dodatkowo podkreślone przyporami korpusu głównego. Okna zamknięte 

ostrołukowo, z opaskami obwodzącymi łuki. Przedsionek oszkarpowany, 

zwieńczony attyką artykułowaną fryzami z ostrołukowych nisz i arkadek. 

W północnej części elewacji, na osi, pseudotriforialne, zamknięte ostrołukowo 

okno, nad mim ostrołukowy fryz.  

Wszystkie ściany wzmocnione są w narożach uskokowymi skarpami z 

jednospadowymi daszkami w uskokach i odcinkami profilowanego gzymsu pod 

nimi. 

Uwagę zwraca wielobarwność zastosowanych tynków – ciemnoszare w skarpach i 

opaskach nad oknami i blendami, jasnoszare w płaszczyznach elewacji oraz białe 

w obramieniach okien i drzwi. Cokół z płukanki cementowej. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku: 

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej: 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 

 instalacja elektryczna, 

 instalacja odgromowa, 

 wewnętrzna instalacja grzewcza. 
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1.3  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia oględzin i wizji lokalnej budynku w celu 

uzyskania niezbędnych informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja 

z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy składającego 

ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlano-instalacyjnych remontu kościoła pw. Św. Jana Nepomucena i Matki 

Bożej Szkaplerznej we Frampolu. Poza opracowaniem dokumentacji oraz 

wykonaniem robót budowlano-instalacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy 

także przeprowadzenie wymaganych przeglądów okresowych budynku przez 

okres trwania gwarancji. 

 

 

1.3.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, 
WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem remontu kościoła pw. 

pw. Św. Jana Nepomucena i Matki Bożej Szkaplerznej, Wykonawca musi 

opracować niezbędną dokumentację projektową obejmującą minimum: 

 koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, 

 projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem 

pozwolenia na budowę oraz uzgodnioną koncepcję rozwiązań 

technologicznych zawierający: 

o inwentaryzację budynku, 

o badania tynków celem ustalenia historycznej kolorystyki, 

o ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną istniejącego obiektu, 

o projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

o projekt architektoniczno-budowlany, 
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o projekt techniczny, 

o uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

o załączniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia  

i inne dokumenty, 

o w przypadku konieczności wykonanie ekspertyzy w porozumieniu  

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami 

straży pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących 

przepisów i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi, 

 projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: 

o branżę architektoniczną, 

o branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

o branżę elektryczną, 

o plan zagospodarowania terenu 

 przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej 

wszystkich robót wymaganych przy realizacji inwestycji w szczególności 

uzgodnień i ewentualnych modernizacji infrastruktury technicznej. Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac 

chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa 

zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych 

uprzednio projektów. 
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Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

 ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 

716 z późn. zm.) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  2013 poz. 1129) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 

grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. 2015 poz. 2117) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389) 

 innymi obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu  

przez Zamawiającego i powinna: 

 zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia  

rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem 

wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację 
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materiału lub urządzenia, 

 być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami 

opiniującymi w zakresie robót objętych przedmiotową inwestycją, 

 być uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

 w przypadku konieczności wykonanie ekspertyzy w porozumieniu  

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami straży 

pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów  

i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi, 

 określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami 

rozbiórkowymi, demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami 

związanymi z realizacją inwestycji, 

 być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w niniejszym  PFU, 

 być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, 

konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej itd.), 

 być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia  

i podpisana na każdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

 ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne 

szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej 

wykonania, 

 być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie  

w zakresie wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru 

projektowanych urządzeń i osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych 

elementów. 

 być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej 

i 2 egz. na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku 

elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach 

edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie 
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nieedytowalnym (.pdf). 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty budowlane, techniczne i 

wykonawcze oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i 

wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia i 

składać się będą z następujących tematów i pozycji: 

 rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne  

i zwymiarowane, 

 schematy rysunkowe, 

 rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły  

ich połączeń, 

 rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. 

oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

 opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia 

Zamawiającemu winien znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia,  

które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie  

z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione  

z Zamawiającym. Rysunki wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne  

i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien 

przygotować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych  

na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych,  

do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii, decyzji 
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zatwierdzającej projekt i zezwalającej na budowę (zgłoszenia lub pozwolenia  

na budowę), a także zgłoszenie rozpoczęcia robót Powiatowemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). 

Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych jest 

zatwierdzenie przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  

m.in.: 

 prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować  

na komplecie rysunków, wyłącznie do tego przygotowanych  

i przeznaczonych, 

 aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania  

ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 

rysunków Wykonawca przekaże  Zamawiającemu. 

 świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację 

powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi  

i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 

konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy. 

Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym 

CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być 

zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; 

.xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 
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1.3.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU  
W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace budowlano-montażowe i instalacyjne będą prowadzone w częściowo 

czynnym obiekcie, wobec tego Zamawiający wymaga aby:  

 w trakcie robót Wykonawca zapewnił możliwość korzystania bez zakłóceń  

z dostaw energii elektrycznej, 

 sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany 

przez Wykonawcę, aby w minimalnym stopniu utrudnić korzystanie  

ze znajdujących się w sąsiedztwie chodników i dróg dojazdowych, 

 znajdujące się w obiekcie mienie należące do Zamawiającego lub osób 

trzecich przed przystąpieniem do prac było zabezpieczone i/lub usuwane  

z pomieszczeń przez Wykonawcę w sposób nie powodujący jego 

uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac 

towarzyszących w całości pokrył Wykonawca uwzględniając je w cenie 

ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauważone przed rozpoczęciem 

zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i niezwłocznie zgłosić 

Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń  

na mieniu, które nie zostały stwierdzone przed wykonywaniem prac,  

a będą zauważone po ich zakończeniu poniesie Wykonawca. 

 

1.3.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, wymaga się, aby Wykonawca 

przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, 

chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu  

w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca 

musi poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego 

przedstawicieli. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką  

(w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch 
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egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed 

rozpoczęciem wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych 

znacznych uszkodzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie 

potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku uszkodzeń)  

przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. Brak 

przeprowadzenia wyżej opisanych czynności jest jednoznaczny z oświadczeniem 

o braku jakichkolwiek uszkodzeń. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych i instalacyjnych  

na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem: 

 złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek  

o wydanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia budowy, 

 realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie  

z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

(Dz. U. 2020 poz. 1333), 

 zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy 

winien przebywać na budowie w czasie prowadzenia robót i być osiągalny 

na żądanie Zamawiającego, 

 opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy  

i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 ujął w cenie ryczałtowej i w całości pokrył koszt organizacji poszczególnych 

obiektów zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza musi być zorganizowana 

tak, aby nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami 

dla pieszych,  

 zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy  

do czasu zakończenia i odbioru wszelkich robót w szczególności: 

o zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym 

tablice informacyjne, 

o wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopów, 
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o wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami 

montażowymi na wysokości, 

 zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie 

trwania realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty,  

aby na każdym etapie prac był zapewniony dojazd do wszystkich 

budynków w sąsiedztwie, 

o utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych, 

o podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  

przez odpowiednie przepisy, 

o materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

 zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg  

i ulic powstałe w wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych 

czynności związanych z realizacją Zamówienia, 

o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane  

w dokumentacji z wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót,  

a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu zostały naprawione 

przez Wykonawcę  na jego koszt, 

o godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę  

z Zamawiającym, 
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o wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były 

składowane w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym 

miejscu, materiały nienadające się do ponownego wykorzystania 

należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i zutylizować, 

o godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione  

przez Wykonawcę z Zamawiającym, a podczas transportu drogi 

dojazdowe oraz ciągi piesze były zabezpieczone w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 

 tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót 

budowlanych mediów. Zamawiający zastrzega, że wszystkie media,  

z których będzie korzystał Wykonawca (w szczególności woda oraz energia 

elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy podliczników  

i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych  

na czas prowadzenia robót budowlanych Umów. Wszelkie koszty związane 

z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu 

budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne  

oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte  

w cenie ryczałtowej. 

Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie 

budowy oraz uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem  

do dokonywania wpisów, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski 

nad realizację inwestycji. 

 

1.3.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAŃ 
TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając 

konkretne rozwiązania techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach 

stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech 

technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy firmowe 
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urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne 

nazwy urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek 

udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na Wykonawcy  

i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były 

dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w 

warunkach określonych w kartach technicznych.  

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty 

budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1 W ZAKRESIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

w na zaprojektowanie i wykonanie remontu kościoła pw. Św. Jana 

Nepomucena  i Matki Bożej Szkaplerznej. 

 Wykonawca przewidział i zaprojektował, a następnie wykonał demontaż 

przewidzianych do rozbiórki elementów konstrukcyjnych więźby dachowej 

wraz z pokryciem, obróbkami blacharskimi okapów, gzymsów, attyk. 

 Wykonawca przewidział i wykonał roboty rozbiórkowe związane skuciem 

istniejących, odspojonych tynków zewnętrznych,  

 Wykonawca zaprojektował i wykonał demontaż rur spustowych oraz rynien 

na bocznych nawach. 
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2.2 W ZAKRESIE WYKONANIA WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z 
PORAŻONYMI BIOLOGOCZNIE ELEMENTAMI WIĘŹBY DACHOWEJ NA DWÓCH 
NAWACH BOCZNYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kościoła. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę porażonych biologicznie i 

zniszczonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej wraz z 

wykonaniem stosownych obliczeń konstrukcyjnych i badań istniejącej 

konstrukcji w celu określenia klasy wytrzymałości drewna oraz stopnia 

zniszczenia, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał rozwiązanie konstrukcji dachu 

składającej się z folii wstępnego krycia, kontrłat, pustki powietrznej, 

pełnego deskowania, maty z oplotem, blachy miedzianej na rąbek stojący 

o gr. min. 0,6 mm, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał obróbki blacharskie attyk, 

ogniomurów, gzymsów, koszy,  z blachy miedzianej o grubości  

min. 0,6 mm. Wszystkie obróbki należy wykonać przy użyciu haftr. 

  Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę orynnowania i rur 

spustowych wraz z obróbkami blacharskimi pasów podrynnowych, 

nadrynnowych z blachy miedzianej o grubości min. 0,6 mm, 

 Wykonawca wykonał odtworzenie i malowanie uszkodzonych gzymsów 

oraz sztukaterii, 
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 Wykonawca zaprojektował i wykonał impregnację elementów drewnianych 

przed korozją biologiczną oraz do stanu NRO, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wszystkie powyższe prace na dwóch 

nawach bocznych z wyłączeniem dwóch wieżyczek, 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty 

towarzyszące i odtworzeniowe. 

 Wykonawca skalkulował w ramach ceny ryczałtowej wynajem i pracę 

rusztowań. 

 

 

 

Fot. 2. Widok pokrycia dachowego kościoła wraz z zaznaczonymi bocznymi nawami [obramowane 

na czerwono pokrycie dachu naw bocznych podlegające wymianie z wyłączeniem dwóch 

wieżyczek]. 
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2.3 W ZAKRESIE WYKONANIA RENOWACJI ELEWACJI 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi 

wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kościoła. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał generalną renowację wszystkich 

elewacji kościoła wraz z renowacją sztukaterii oraz detali 

architektonicznych, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał skucie odparzonych (tzw. „głuchych 

tynków) na wszystkich elewacjach oraz zawilgoconą i zasoloną strefę 

cokołową, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał przygotowanie powierzchni ścian 

elewacji, detali architektonicznych i sztukaterii poprzez usunięcie 

istniejących powłok malarskich oraz odgrzybienie specjalistycznym 

preparatem biobójczym, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał prace tynkarskie przy użyciu tynków 

renowacyjnych w zakresie uzupełnienia powierzchni po skutych 

odparzonych tynkach na ścianach oraz strefy cokołowej, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wzmocnienie całej powierzchni 

elewacji pod wykonanie wyprawy tynkarskiej oraz szpachlówki przy użyciu 

preparatu na bazie poliakrylanów, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał szpachlowanie całej powierzchni 

elewacji szpachlówką renowacyjną o grubości ca 3 mm wraz z dwukrotnym 

malowaniem, 
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 Wykonawca zaprojektował i wykonał odtworzenie sztukaterii elewacji w 

zakresie listew dekoracyjnych, gzymsów, detali architektonicznych poprzez 

wykonanie tynków zewnętrznych profili ciągniony wraz ze szpachlowaniem 

i dwukrotnym malowaniem, 

 Drobne ubytki w profilach ciągnionych: gzymsach między 

kondygnacyjnych, opaskach wokół otworów okiennych wykonać ściśle na 

wzór istniejących, techniką ciągnioną z narzutu. Znaczne ubytki opasek 

okiennych, wykonać na nowo techniką ciągnioną lub za pomocą odlewów 

sztukatorskich wykonanych według oryginału, mocowanych do ściany za 

pomocą kołków i zapraw do mocowania. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał dwukrotne malowanie elewacji 

farbami krzemianowymi w kolorystyce uzgodnionej z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, 

 Kompletny system renowacyjny powinien być dostarczony przez jednego 

producenta, który wykaże się bogatym portfolio w zakresie renowacji 

obiektów zabytkowych. 

 Wszystkie elementy stalowe takie jak balustrady należy wypiaskować i 

pomalować farbą podkładową oraz nawierzchniową o łącznej grubości 

powłoki min. 200 mikronów. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał częściową wymianę rur spustowych 

na miedziane. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał w przypadku konieczności zszycia rys 

poprzez zastosowanie prętów zbrojeniowych ze stali nierdzewnej 

umieszczanych w spoinach muru wraz z wypełnieniem spoiny zaprawą. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty 

towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności. 

 Wykonawca skalkulował w ramach ceny ryczałtowej wynajem i pracę 

rusztowań. 

 

 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 25 
 

 

2.4 IZOLACJE 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kościoła. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wtórną izolację poziomą przerywającą 

podciąganie kapilarne wilgoci wszystkich ścian zewnętrznych metodą 

iniekcji przy użyciu kremów iniekcyjnych na bazie silanów oraz izolację 

pionową przy użyciu elastycznego szlamu mineralnego, 

 Prace należy rozpocząć od odkopania ścian na głębokość 50 cm poniżej 

terenu oraz skucia tynków na cokole, oczyszczenia ścian oraz spoin muru. 

Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odgrzybić oraz zneutralizować 

sole.  

 Iniekcję należy wykonać jako dwurzędową wg wytycznych wybranego 

producenta systemu od zewnątrz w poziomie wewnętrznej posadzki 

kościoła, 

 Izolację pionową należy wykonać elastycznym szlamem mineralnym od 

poziomu 50 cm poniżej terenu do rzędnej 50 cm ponad terenem oraz min 

20 cm powyżej przepony poziomej, 

 Wykonawca zaprojektował i uzgodnił wykonanie tynku renowacyjnego na 

cole wraz z wykonaniem szpachlówki renowacyjnej oraz dwukrotnym 

malowaniem farbami krzemianowymi. 

 Wykonawca przewidział, zaprojektował i wykonał wszelkie inne roboty 

wykończeniowe niewyszczególnione powyżej, ale konieczne do wykonania 

w celu remontu kościoła. 
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 Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem 

archeologicznym. 

 Zdemontowaną kostkę należy odtworzyć po wykonaniu wszystkich prac na 

cokole. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty 

towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności. 

 

2.5 POZOSTAŁE PRACE RENOWACYJNE 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kościoła. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał renowację wszystkich drzwi 

zewnętrznych w zakresie oczyszczenia poprzez sodowanie/piaskowanie, 

uzupełnienie ubytków oraz wykonanie nowych powłok malarsko-

lakierniczych uzgodnionych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę pokrycia balkonu wieży i 

wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianej o gr. 0,6 mm wraz z 

wykonaniem orynnowania w postaci obróbki blacharskiej typu V.  

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę rewizji rur spustowych na 

żeliwne o średnicy 150 mm, malowanych proszkowo w kolorze czarny mat. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty 

towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności. 
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2.6 WYKONANIE PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kościoła. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wyniesienie przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu na zewnątrz kościoła wraz z montażem certyfikowanego 

urządzenia posiadającego certyfikat CNBOP dla całego zestawu, 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty 

towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności. 

 

2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów  

oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne 

elementy oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne 

procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem  

do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu  

i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie  

do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór prac zanikowych, 

 odbiór końcowy. 
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Odbiór prac zanikowych powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 

części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle 

związany realizowaniem robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Odbiór prac zanikowych przeprowadza się w trybie przewidzianym 

dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru prac zanikowych należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 

instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. Zamiennym do sporządzania protokołu z obioru prac zanikowych 

jest zgłoszenie prac zanikowych w dzienniku budowy. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikowych, w protokole należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających,  

po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru prac zanikowych.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

końcowego robót jest Protokół Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami  

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 ustalenia technologiczne, projekty technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

i urządzeń, 

 instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń, 
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 instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezwarunkowe, pozytywne odbiory służb: Państwowej Straży Pożarnej, 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego, 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, 

opiniujących lub wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji 

nie będą gotowe do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca 

zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie urządzenia fabrycznie nowe, 

kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości  

jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.  

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku 

polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany 

personel Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń.  

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że  przekazane instrukcje 

obsługi zawierają: 

 zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, 

numerem seryjnym i katalogowym urządzenia, 

 listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych 

urządzeń,  

 listę dostarczonych części zamiennych, 

 listę narzędzi i substancji konserwujących, 

 rysunki i schematy ideowe i diagramy urządzeń kontrolnych i układów, 

 schematy połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami kontrolnymi  

i zamontowanymi urządzeniami, 
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 pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia, 

 instrukcje BHP i ppoż. 

 

W instrukcji stanowiskowej należy zamieścić: 

 opis ustawień, 

 opis postępowania podczas awarii, 

 charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych, 

konserwacji urządzeń i systemów, 

 zalecenia BHP i ppoż. 

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP  

i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw 

ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty należy przygotować  

z zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm.  

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia,  

w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres 

minimum 60 miesięcy. 

 

2.8 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania  

w tym zakresie określone będą w SWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość równą co najmniej kwocie  

z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie 

potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza 

technicznie i użytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres 

minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania  

przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego odebranie robót.  
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W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania 

wszelkich zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych  

z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę 

oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w Umowie  

z Zamawiającym. 

 

2.9 OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia 

robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą 

dopuszczone do użycia. Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne. Inne 

materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą 

dopuszczone do użycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania tych materiałów. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od organów 

administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania robót do obowiązków Wykonawcy należy: 

 utrzymywanie Terenu Budowy, 

 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  

na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru, 

o nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą 

realizowane roboty, a nie zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia 

należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo innych obiektów użyteczności publicznej  

oraz w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty 

wykonywane przy pomocy sprzętu emitującego hałas należy prowadzić w porze 

dziennej. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

3.1  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie 

zobowiązany do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych wszystkich 

wymaganych prawem i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów. 

 

3.2  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 
Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele 

budowlane nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja. 

 

3.3  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót 

modernizacyjnych obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne 

specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej 

przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające 

normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  
i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2021 poz. 1129) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 
716 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 
1098) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego  
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2117) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
2019 poz. 1839) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 
czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 
1286 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 
1609 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 
1126) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
2021  
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poz. 869) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. 
zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego  
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie 
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 
poz. 1213) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 
nr 1169 poz. 1650 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 
2021 poz. 1210) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 
U. 2020 poz. 1461) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
2020 poz. 1064) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
(Dz. U. 2016 poz. 2033) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.  
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 
292 poz. 1724) 
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 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 
2021 poz. 610) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
2020 poz. 2052) 

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 1893) 

 PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 
elektroenergetycznych 

 PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napięcia zasilającego  
w publicznych sieciach elektroenergetycznych 

 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - 
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym  
- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania 
bezpieczeństwa 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie 
ryzykiem 

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia 

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia 
elektryczne i elektroniczne w obiektach 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona  
przed porażeniem elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 
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 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona  
przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia 
ogólne 

 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 
Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie 
izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony 
przed przepięciami 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające  
i przewody ochronne 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: 
Sprawdzanie 

 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami  
- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem 
napięcia 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony  
w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 
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 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  
i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  
i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

 PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych  
- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

 PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych  
na korozję 

 PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 
metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w 

opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz 

stosować się do innych obowiązujących przepisów nie ujętych powyżej, a 

dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

3.4  INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

3.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 
Zamawiający informuje, iż nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzyskanie 

wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży po stronie 

Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej. 

3.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA 
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

 
Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla 

terenu na którym będzie realizowana inwestycja. Jeżeli badania takie mogą być 
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konieczne do prawidłowego zrealizowania zadania,  ich uzyskanie należy do 

obowiązków Wykonawcy i powinno zostać uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

3.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 
Zamawiający informuje, że budynek kościoła znajduje się w rejestrze zabytków. 

W związku z tym prace projektowe wymagają uzgodnień z konserwatorem 

zabytków. Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków podczas prac projektowych oraz prac budowlanych. 

 

3.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI 

 
Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym 

zlokalizowany jest przeznaczony do remontu kościoła. 

 

3.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko 

naturalne.  

 

3.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 
Nie dotyczy 
 

3.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, 
JEŻELI PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, 
NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE 
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  
I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I 
EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 
Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji architektonicznej  obiektu.  

3.4.8 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE 
Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM. 

 
Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, 

wagi lub innych parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie 
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bazą dla parametrów, jednakową dla wszystkich Wykonawców biorących udział w 

postępowaniu. Faktyczne ilości wykonanych robót, dostaw i usług, które okażą 

się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego  

i wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny 

ryczałtowej.  

4 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA CENY OFERTOWEJ 

 

Przed sporządzeniem ceny ofertowej, wymaga się, aby Wykonawca 

przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, 

chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu  

w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. Wizja lokalna powinna odbyć się przy udziale Zamawiającego, na 

okoliczność której zostanie sporządzony protokół będący wymaganym 

załącznikiem do postępowania przetargowego. 

 

Występujące nazwy własne w niniejszym PFU należy traktować  

jako poziom wymagań, które należy spełnić. Oferent może złożyć ofertę 

na bazie dowolnego producenta o nie gorszych parametrach  

od przytoczonych produktów z nazwami własnymi. 

 

Ofertę należy sporządzić wypełniając poniższą tabelę ofertową. 

 

Tab. 4. Tabela ofertowa. 

Remont kościoła pw. Św. Jana Nepomucena i Matki Bożej 
Szkaplerznej  

LP. ZAKRES PRAC WARTOŚĆ [zł] 

1.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   

2. 

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z PORAŻONYMI 

ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI DACHU NAD DWOMA NAWAMI 

BOCZNYMI    

3.  WYKONANIE RENOWACJI ELEWACJI    

4.  WYKONANIE IZOLACJI   

5.  POZOSTAŁE PRACE RENOWACYJNE   

6. WYKONANIE PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU  

7.  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I ODBIORY SŁUŻB   

 RAZEM:   
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5 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Szkice rysunkowe. 

2. Dokumentacja zdjęciowa  

 




