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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 ,Wymagania Ogblrodnosi s do wspdlnych
wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w
ramach inwestycji pn: ,Przebudowa boiska sportowego Klubu Sportowego
WEOKNIARZ - Budowa wiaty stadionowej i trybun ”.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Wymagania ogoélne natg rozumi€ | stosowa w powiazaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczcymi robot drogowych.

Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specatijach Technicznychelda
stosowane przez Wykonaww jezyku polskim.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pagjiokrelenia naleéy rozumie w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowtcy cata¢
techniczno-uytkowa (droge) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.3.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu labtqu pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi sdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.3.4 Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do
usunkcia po jego zakaczeniu.

1.3.5 Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shidacy do notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorédtoprzekazywania polega innej
korespondencji technicznej pogdey Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

1.3.6.Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra

1.3.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,apaisawaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.



1.3.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.3.10 Korpus drogowy - nasyp lub ta eg&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.3.11 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.3.12 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badarob zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

1.3.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezidine do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacj Projektovs i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.3.14.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana béppanio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaca se¢ migdzy warstw $cieralmm a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozlaenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa shiaca do wyréwnania nierOwldoi przekroju
poprzecznego lub profilu podbudowy lub istaggj) nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni staca do przenoszenia ohgzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie skfada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub kilku warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanmemdy, mrozu i przenikaniem ggtek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktorej gibwnym zadaniem jest ochronaiaeehni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieriwienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

I) Warstwa odsiczajaca - warstwa stdaca do odprowadzenia wody przedostej skt do
nawierzchni.

1.3.15 Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.3.16.0bjazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.



1.3.17.0dpowiednia (bliska) zgodn&é¢ - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z Dokumentacj
Projektovs w ramach dopuszczonych tolerancji, &lijgorzedziat tolerancji nie zostat
okreslony — w ramach tolerancji, przyjmowanych zwyczajowla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.3.18.Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i wdzen (konstrukcji) zwazanych z drog oraz drzew i
krzewOw. Pas drogowy e rownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzenr chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.3.19. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynyevask
pojazdow, umieszczenia udzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, staca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.20. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, decy pod nawierzchai do gkbokadici
przemarzania.

1.3.21 Podtoze ulepszone gbérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania
nawierzchni.

1.3.22 Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddta autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.3.24. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gtenia drogowego
lub Przebudowa(zmiana parametréow geometrycznyclsy trav planie lub przekroju
podiuznym) istniejcego podczenia.

1.3.25. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkmej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypkampusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.3.26.Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterysty&i wymiary obiektu dacego przedmiotem robat.

1.3.27 Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi
stronami shaacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez fyniera.

1.3.28.Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego.

1.3.29. Szeroka¢ uzytkowa obiektu - szerokéé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szegékohodnikbw mierzona wéwietle poeczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji, przy jezdni dotem, oddzigt®j ruch kotowy od
ruchu pieszego.



1.3.30. Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnéxi
technologicznej ich wykonania.

1.3.31. Zadanie budowlane- cz$¢ przedstwzigcia budowlanego, stanoyga odebna
calas¢ konstrukcyja lub technologiczsy zdolla do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie mae polegéd na wykonywaniu
rob6t zwihzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.4. Ogolne wymagania dotycgece robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w uzgodnionym wczaiej terminie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidmanistracyjnymi, lokalizag i
wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, Dzienniki®vy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowato dokumentacja, ktar Wykonawca otrzymuje od
Zamawiajcego w ramach przetargu. Sklada gi nastpujacych czsci: Wskazowki dla
Oferentéw i Formularze, Warunki i Dane Kontraktowgpecyfikacje TechniczneSlepe
Kosztorysy, Przetargowa Dokumentacja Projektowa.

Spis dokumentacji obgtej Projektem:
-Uproszczona dokumentacja techniczna

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowenasin tylko podstaw do
wykonania przedmiardw i okfkenia ceny jednostkowej. Podstawvykonania robét
Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opweania uzupeilniace oraz
dokumentagj roboca, Wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie. Wszellagany w
dokumentacji projektowej winny By wprowadzone na fie i autoryzowane przez
Inzyniera. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowewmnny by wprowadzone po
uzgodnieniu z Projektantem. z&8 w trakcie wykonania Robdt oka sk koniecznym
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, przekazapeez Zamawiacego, Wykonawca
sporadzi brakujpce rysunki i ST na wiasny koszt, w 4 egzemplarzaghrzediay je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodndé¢ Robo6t z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty
przekazane przez gniera Wykonawcy stanowi czs¢é Kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w chiby jednym z nich § obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywé bledéw lub opuszcae w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.



W przypadku rozbimosci, opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczonatemaly leda zgodne z
Dokumentacj Projektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedn
uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli masky¢ jednorodne i wykazywa bliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy materiaty lub roboty niecbla w
petni zgodne z DokumentacpProjektow lub ST 1 wplynie to na niezadowada jakaosé
elementu budowli, to takie materiatyeda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposOGb uzgodniony z Zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach §cidwh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenaxreu Budowy nie podlega ethnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w Cen Kontraktows.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBuyd w
okresie trwania realizacji Kontraktu alo zakaéczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystpieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarmlem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. \léznasci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien bgpktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynsailuje i kdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniag w ten sposéb bezpiedmwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczém w dzier i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetlow bezpieczgstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anizenia
zabezpieczafe kzda akceptowane przezipniera.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji Kontraktu @ do zak@czenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawcaailozy,
zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe uegdzenia zabezpieczgje w tym: ogrodzenia,
porecze, @wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcomszelkie inne srodki
niezlezdne do ochrony Robdt, wygody spotecario innych

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawceabzie:

a) Utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) Podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezsio przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie
unika uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogaiojazdowych
2) Srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wgapytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazam

¢) maliwoscia powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaierch biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Matdedippalne hda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczozegdosipem 0sbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowagmazarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaha szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatbw wywotycych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, o#mego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe ayte do robdét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniony jednostk, jednoznacznie okfkjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw narodowisko. Materiaty, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zaka@czeniu robdt ich szkodliwéd zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych wbudowania. zé8 wymagag tego
odpowiednie przepisy Zamawigly powinien otrzymé zgodk na wycie tych materiatéow od
wiasciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjarai ich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawena|

1.4.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlaoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeim
instalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla
wszelkich rodzajow robot, ktére mapyc wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadéminzyniera i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyictstalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane witadze oraztie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca kdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesso.

1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy i Wykonawcagdzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodmpieleceniami layniera.
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1.4.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotyczych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékuwd Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniggcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie
utrzymywat wszelkie urglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w Cenie
Kontraktowe;.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane na budowie od daty rozpeci robdt do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez hyniera. Wykonawca dulzie utrzymywd roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinng Iprowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. de Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpo@# roboty utrzymaniowe nie paéiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstate na skutek ztego, lub brakayotania Wykonawca naprawi na
wiasny koszt.

1.4.12. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zwizane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.4.13. ROwnowanosé¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore spetnia
maja materiaty, spr& i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadarboty, leda
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanawdaanaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy  paistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, molgyc
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewpmjzasadniczo rowny lub vigzy
poziom wykonania 1 powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich ugdrzego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegriiera. Ranice pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedi@one Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed gatzycia
oczekiwanego przez Wykonagmateriatu.

W przypadku kiedy laynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewqiaj
zasadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuwjedsi norm
powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

11



2. MATERIALY

2.1.7Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do rob6ét Wykonawca piaeds szczegétowe informacje
dotyczce proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Irxyniera.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatdw z danegerodta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae
materialy uzyskane z dopuszczonegoddta w sposéb aglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiagcego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpocxiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowamprzez siebie metedwydobycia i selekcji materiatow do
zatwierdzenia liynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakaosciowych materiatéw z jakiegokolwiekodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskmviru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhlgwaciji terenu po ukieczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcieda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagadontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie c¢ozie
prowadzé¢ zadnych wykopow w olbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegoblnione w Kontrakcie. Eksploatagjadet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgodWdoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamrobR
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzetiem jakdci.
W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane
nastpujace warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewniapwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji
b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie
odbywa si produkcja materiatdw przeznaczonych do realizéojtraktu.
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2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatéw do innych robét zrte dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewéetowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane nadyerio czasu gdydola one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zayéeczeniem, zachowalty svugpkosé i
wiasciwos¢ i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skiadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewigujmazliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wigkvca powiadomi kyniera o
swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przeg/eciem materiatu, albo w okresie dizym,
jesli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez igniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zmieniany bez zgody igniera.

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatwprzyktadowe. Wykonawca me
stosowa dowolne materiaty spetnigge odpowiednie wymagania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spg, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przezyimera; w przypadku braku ustalev takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidakyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumazliwos¢ wariantowego ziycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddémiyniera o swoim wyborze i
uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spr&t, po akceptacji layniera, nie
moaoze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy
transporcie materiatdbw oraz spia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie néglrie
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zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tkadw i w sposob aigly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki§todkéw transportu, ktore
nie wpltym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dnizie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofgen na osie mog
by¢ uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykagy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétjcrazgodnéé z Dokumentagj
Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji raiyéiz poleceniami kryniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okreélonymi w
Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi nasnpe przez layniera. Nasfpstwa
jakiegokolwiek b¢du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysok@rzez Irtyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoinot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decizjynier uwzgedni wyniki
bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera lkeda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgeod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jako (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauel]
wykonanie roboét zgodnie z Dokumentadfrojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré
a) czs$¢ 0golma opisupca:
- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
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- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoterminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaom
wykonywanych robot,

- wyposaenie W sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawamierza zleéi prowadzenie badd,

- sposob oraz forggromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw stergych a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany spao$olme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi.

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uszlzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ild¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw (spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.),

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw putet ich wiasciwosci w czasie

transportu,

- sposob i procedepomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie gdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdirelementéw robot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peikontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatdw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier moe za&adac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tammedkne, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiad@) wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgejacych procedury bada

Inzynier bkgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychielleniedociagniecia te lzda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych
materiatéw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sStosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewnioa mazliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone
przez Irzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez
Inzyniera leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepy przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez liayniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.
Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane lynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolobot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadézi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Ilzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze si wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodad materiatow i rob6t z DokumentacpProjektova i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dtdwych badéa i pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodtgéz kryteriami
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technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. Deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
-Polsky Normg lub
- Aproba techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidadskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikach okreslona w pkt 1.i ktére spetniajwymogi Specyfikaciji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumensyveymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robédtedzie posiada te dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musasiada w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wymikidada& wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych bad@beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovaazujacym
Zamawiajcego | Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dgla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfbowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezpdnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa& w szczegolngci:

- dat, przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez kgniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym wazti z warunkami klimatycznymi,

- zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,

- dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotycxe jakagci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowpiadaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedi@zone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Imxyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipis z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak strprKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polede
Wykonawcy robat.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozw@dgj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aiglty w
jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw .
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniaijakéci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robdét. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Irkyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 6.8.1,6.8.3
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne Irzynierowi i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. CGiymirobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienityinera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tiggrminem. Wyniki obmiaru dmla wpisane
do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wSlepym
Kosztorysie lub w Specyfikacjach Technicznych nwalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. 8lne dane zostanpoprawione wg instrukcji ktyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu
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mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonaw@ Inzyniera.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtagci pomigdzy wyszczegolnionymi  punktami  skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaeiwe dla danych robot nie wymagaiego inaczej,
objctosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo,c¢da wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przezzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jereli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowedola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznychedie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w
sposob cigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robét, a take w przypadku wygpowania dhiszych przerw w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaghatychmiast po ich zakozeniu.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzégda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru ObmiaMiwazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaaknika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z zgnierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji ulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogodlnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier.
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Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebBaika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniemzyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcieAyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbi
robot dokonuje laynier.

8.3. Odbidr ostateczny robot
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegpgo wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego edzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na fgmie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny roboét napt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i przgcia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierma roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z DokumentadpProjektovg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozea sealizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robodt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pokoavych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynneci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jakag¢é wykonywanych robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega wganagane] Dokumentag)
Projektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszon wartgs¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest Protokét
Odbioru Ostatecznego robot spgizony wg. wzoru ustalonego przez Zamasgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmamy przygotowa& nastpujace
dokumenty:
1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata sporrizona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontralktw. uzupetniajce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)
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. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.
. Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
PZJ.

7. Opink technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd 2z PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towszzcych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot vitacielom uradzen.

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Roba6t i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiaiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzdzone przez komisgj roboty poprawkowe lub uzupetmngp hkyda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

o O1

8.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotr@wirzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i naastch w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbidateszny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnaa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtaws ptatngci jest wartécé
(kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej lrdzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w DokumentaEjiojektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe RobOtdula obejmowa:

- Robocizy bezpdrednia wraz z towarzysscymi kosztami
- Wartag¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynaeaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy.
- Wartag¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami
- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania w ramachayozek z Mgdzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju
i kredytow Medzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngtyozea 1995 r.
(Guidelines, Procurement under IBRD Loans @W Credits, January 1995).

2. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Ralddiejsze Kontrakty, Bank
Swiatowy, styczé 1995 (Standard Bidding Documents. Procurement ofkg/ Smaller
Contracts, January 1995).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaneDNr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
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4. Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

5. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 138a 13 marca 1995r).

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z paniejszymi zmianami).

7. Warunki Kontraktu.
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D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSar'wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wys@kowych w ramach
inwestycji pn: pn;,Przebudowa boiska sportowego Klubu Sportowego WEOWIARZ -
Budowa wiaty stadionowej i trybun ”.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST
W zakres rob6t pomiarowych wchagdz
- wyznaczenie polaenia sytuacyjnego i wysokciowego punktow gtdéwnych osi trasy i
punktoéw wysokéciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczenikdatkowych przekrojow
roboczych,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),
- stabilizacja punktéw w sposéb trwaty, ochronapched zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Techmeg (ST) D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 1.3.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygeze robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
punkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.
Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysétiowych naley stosowa:
- paliki drewniane,
zgodne z OST D.01.01.01 ,Odtworzenie trasy i puwkidysokaciowych” punkt 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
punkt 3.

Do wykonania robét zwzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem robdtzyc
punktéw wysokéciowych naley stosowa:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, faty, tdmy stalowe i szpilki,
spetniajce wymagania OST D.01.01.01 ,Odtworzenie osi tigaynktow wysokéciowych”
punkt 3.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 4.

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagani
0golne” punkt 5.

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z zasadami ckoaymi w
instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z OST D.@L01 ,Odtworzenie osi trasy i
punktéw wysokéciowych” punkt 5 oraz OST GG.00.00.00 ,Wymaganiadlag”, OST
GG.00.11.02 ,Zateenie osnowy realizacyjnej przy budowie drég i obd@kmostowych”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotygze kontroli jakdci robét podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 6.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK oraz zgodnie z OST D.01.01.01 ,@altzenie osi trasy i punktéw
wysokaciowych” punkt 6.

Sprawdzanie robot pomiarowych nalegprzeprowadz wedtug nasipujacych zasad:

- robocze punkty wysokciowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugo budowanego
obiektu,

- wyznaczenie nasypow i wykopow nafesprawdzt tasma i szablonem z poziomiaco
najmniej w 5 miejscach naz@dym kilometrze oraz w miejscach buadych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 8.

Odbior robot zwazanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie
szkicoéw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub pkaitu kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Kierownikowi Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygze podstawy ptatrsesi podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogoélne” punkt 9.
Cena wykonania robét zgodnie z OST D.01.01.01 ,@drenie osi trasy i punktow
wysokaciowych” punkt 9 obejmuije:
- wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy i punkigysokaciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- niwelacja kontrolna reperéw,
- zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty wrazabezpieczeniem i oznakowaniem
utatwiapcym odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie pomiarow bigcych w miag postpu robét zgodnie z Dokumentacj
Projektow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

OCoO~NO U WNE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykaarye prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaopwa. GUGIK, Warszawa 1978

. Instrukcja techniczna G-2. Wysakmwa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983.
. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeastycji. GUGIK, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe. GUGIK, Warszawa 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy§pdGiK, Warszawa 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK, Warszawa 1983.

. OST GG-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

. OST GG-00.11.02 ,Zadenie osnowy realizacyjnej przy budowie drdg i obdek

mostowych.
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D-01.02.02. ZDECIE WARTSWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét ktére zostanwykonane w ramach inwestycji prPrzebudowa boiska
sportowego Klubu Sportowego WEOKNIARZ - Budowa wiaty stadionowej i trybun ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanovibiowmzujaca podstaw
opracowania szczego6towej specyfikacji techniczn§T)( stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpb6t na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca st wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogackjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
Zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00,@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie1.5.

2. MATERIALY Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwzanych ze zdriem warstwy humusu nie nadegj sk do
powtdrnego rycia naley stosowa:
- rowniarki, spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclzigd
prawidtowe wykonanie robot sgtem zmechanizowanym nie jest dioe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypau&osportu na odlegié wymagagca
zastosowania takiego spia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wyloodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.
Teren pod budow drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopibww innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowejip@m by oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dofrdejszego @ycia przy
umacnianiu skarp, zakfadaniu trawnikéw, sadzenimewr i krzewOw oraz do innych
czynndci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanaemiaru humusu
powinno by wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniaigniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spygéhay
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn niengstarczajce dla prawidtowego
wykonania rob6t, wzghbnie mae stanowt zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna
grubas¢ warstwy humusu, asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowa reczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywdnyonechanicznie. Warstwhumusu
nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznydh miejscach okigonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przezymera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zake od gtbokasci jego zalegania,
wysokaci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowge) ipowinna by zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskez przez liayniera, wedlug
faktycznego stanu wygtowania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagvdo rozliczenia
czynndci zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a taknajedzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmow& humusu w
czasie intensywnych opadow i begpaminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghiriub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’ 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplétiasungcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00M¢¥magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) zgdgj warstwy humusu.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00/0¢gmagania ogdélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
llos¢ elementdw oltych niniejsaz Specyfikacy Techniczai jest nasfpujaca:
1. zdgcie warstwy humusu o gr. 10 cm: 760 m2.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odktad,

10. przepisy zwazane
Nie wyskpuja.
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D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycge
wykonania i odbioru liniowych robo6t ziemnych w rachainwestycji pn:,Przebudowa
boiska sportowego Klubu Sportowego WEOKNIARZ - Budava wiaty stadionowej i
trybun .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych:
a) wykonanie wykopow w gruncie kat. Il

b) budove nasypow drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrunty naturalnego spetnigia
warunki stateczriei i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rgdnej robdét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysakgest mniejsza @il m.
1.4.5.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.6. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.7.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesusiych blokach, ktérego
probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie

rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatad¢ nasciskanie Rc ponad
0,2 MPa; wymagaaycia srodkow wybuchowych

albo narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.8.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obgbie pasa
robét drogowych.

1.4.9.0dktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych pmiezanych z trasdrogows.

1.4.10.Wskanik zag:szczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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pds
gdzie:
pd- gestaé¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3),
pds - maksymalnaggta¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

1.4.11. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

U = %
le
gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.4.12.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
E2

El
gdzie:
E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghtiazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnghtiazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

L

1.4.13. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb{vkt
1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgtlem przydatneci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01
pkt 2.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byrzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nagyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynetva nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypowesione w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad
nalezy do obowazkdéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor Nadzoru ni@ nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryrdisowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdkem wysadzinowsei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnieni Jed- Grupy gruntow
e
wlasciwoscl nostki niewysadzinowe | watpliwe ‘ wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina — glina piasz-
Zwir gliniasta czysta zwiezla,
pospotka rumosz gliniasty glina zwiezla,
piasek gruby Zwir gliniasty glina pylasta
piasek sredni pospotka zwigzla
piasek drobny gliniasta - H. it piaszczys-ty,
zuzel it pylasty
nierozpadowy bardzo
wysadzinowe
— piasek gliniasty
—  pyt, pyt piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
—  hwarwowy
2 Zawartosc
czastek Yo
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 = 30
=0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnosc
bierna Hy, m <10 =1,0 =10
4 | Wskaznik
piaskowy WP -~ 35 od 25 do 35 < 25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykas& mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (n&izia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczie.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwifspycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sgrdy skrzyniowe, tanocigi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine”
pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego odpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiepto
transportu. Wydajn@ srodkow transportowych powinna &yponadto dostosowana do
wydajnaci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrnzdu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nmme by podstavg
roszczé Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢aszone
odlegtaci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadnd@¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinny
by¢ wicksze nk £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych
nie mae przekracza&+ 1 cmi-3 cm.

Szerok&¢ gornej powierzchni korpusu nie o r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigce] nz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w
planie. Pochylenie skarp nie powinnam@& si¢ od projektowanego o weej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensem aka. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze faB-metrows, albo powinny by spetnione

inne wymagania dotyaze nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urdzen, stanowacych elementy systeméw odwadna@jch, ugtych

w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien l@wymagaj tego warunki terenowe,
wykona& urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpiéaayunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby pratchniom
gruntu nadawa w calym okresie trwania robdt spadki, zapewguaj prawidiowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktdre spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikow naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdawmno posipowa w kierunku
podnoszenia siniwelety.
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W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczrey ni
powinien by mniejszy nk 2% w przypadku. Nalg uwzgkdni¢c ewentualny wptyw

kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykemia innych robot na
spetnienie wymagadotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gustrobot
ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0g0In
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&oli zgodndci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.

Szczego6la uwag: nalery zwrock na wiaciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

6.2.2 Sprawdzenie jakd&ci wykonania robot
Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jékowykonania robét ok&ono w pkcie 6
SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D- 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalf.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemnych.

6.3.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm.

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&@ni¢ sie od pochylenia projektowanego o ¢sgj niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensem

kata.

6.3.6. ROwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrova, nie mog przekraczéa
3 cm.

6.3.7. Réwnd¢ skarp

Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
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6.3.8. Spadek podtany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spm@wy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ednych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9].

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@ge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. J materiaty nie spetniace wymaga zostain wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nad&tykonawca wymieni je na wdaiwe,
na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykaaujeksze odchylenia cech od okienych

w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byponownie wykonane przez Wykonawgea jego
koszt. Na pisemne wygiienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meouzng wacdk za nie
majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogstali zakres i wielk&
potracen za obniona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@QNVymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawest m3 (metr szeienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, SST |
wymaganiami Inspektora Nadzoru,zgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9. Zakres czynio objetych cemn jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. G#eaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania praprektow
. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanid&aosci biernej
. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie mwska piaskowego
. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooallksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie ptyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkiéa zagszczenia gruntu

Oo~NoO Ok~ WNE
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10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog daggo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i potsztywnych, IBDIM, Warszawa
1997.

13. Wytyczne wzmachiania podi# gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,
Warszawa 2002.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru roboét ziemnych w ramach inwegtypn: : ,Przebudowa boiska
sportowego Klubu Sportowego WELOKNIARZ - Budowa wiaty stadionowej i trybun ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majice
na celu wykonanie robo6t ziemnych wymstijacych w obiekcie oletym kontraktem.

W zakres tych robét wchoalz

B.02.01.00. Wykopy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nierystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wpsfa poza wykonaniem wykopow
w ostoniescianek szczelnych.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eatieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
a) Sprawdzenie zgod#a warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley sprawdz
zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyelucnaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokcowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawaniu do badageologicznych.
b). Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie
nas¢pujacych bezpiecznych nachylskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistynachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
c) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpoivinny by stosowane nagtujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokai rownej 3-krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypéw i materiatéw, oraz hie
spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. romrprzez wody opadowe powinnody
usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyle
- stan skarp naky okresowo sprawdzaw zaleznosci od wysepowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4d cm.

5.1.5. Posipowanie w wypadku przegbienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriiej przewidzianego poziomu a zwlaszcza pepi
poziomu projektowanego posadowienia aglporozumié si¢ z Inzynierem celem podgia
odpowiednich decyzji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdn.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny lyykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob@zopo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:

- zgodnd¢ wykonania robo6t z dokumentac;
- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
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- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas
B.02.01.00 — wykopy — [fih

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olefe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.02.01.00 — Wykopy — placiesia nt gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zieniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustéjsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonanidcianek szczelnych.
Transport gruntu — placi giza n? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu naiodki transportu
- przewoOz na wskazarodlegia¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstaaysymbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podia kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagoize stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU- ZBROJENIE STOP FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycce
zbrojenia betonu w konstrukcjactelbetowych w ramach inwestycji ppPrzebudowa
boiska sportowego Klubu Sportowego WEOKNIARZ - Budava wiaty stadionowej i
trybun .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodz

Przygotowanie i monfazbrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi ze stali BSOOSP.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

(@) Klasy i gatunki stali zbrojeniowe] wg dokumegjiaechniczne] i wg PN-EN 1992 1-
1:2008 (Eurokod 2)

(b) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ietpw powinny

odpowiadé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Napwejsze wymagania

podano w tabeli ponej.

Gatunek Srednica Charakterystyczna Wytrzymato §¢ charakterystyczna
stali preta Granica plastyczndci na rozciaganie
mm MPa MPa
B500SP 8-32 500 575

- W technologicznej probie zginania powierzchnia giolmie powinna wykazywa
pekni¢¢, naderwairozwarstwieé.

(c) Wady powierzchniowe

- Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa
-Na powierzchni czolowej ptdw niedopuszczalne as pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.
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- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskzawalcowania, wicenia
niemetaliczne, wery, wypuktaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne:
- j&sli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i @téw zebrowanych @grednicy nominalnej do
25 mm, z& 0,7 mm dla pgtéw o wickszychsrednicach.
(d) Odbidr stali na budowie.
- Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy,
- $rednie nominalm,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztukl dla kadej wiazki czy kregu.
- Wyglad zewretrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:
- na powierzchni gtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszcshe
- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegcetdw i ozebrowania powinny gimiesci¢
w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,
- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wk-
szego ni 5 mm na 1 m diugai preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatixaoh
Z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

- Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalerzed

wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sie¢ watpliwosci co do jej whaciwosci technicznych na podstawie edkin

zewrgtrznych,

- stal gka przy geciu.

Decyzy o0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelow powirspetnid wymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drog i Mostoéw) w Warszawie.

3. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimisrodkami transportweby
unikna¢ trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcoéwki przed ich #iyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z
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zendry, linych ptatkow rdzy, kurzu i blota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, &livub farta olejma nalery
opal& np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze

- Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogcymi zmian
we wiaciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny ¢by
wyprostowane.

- Haki, odgicia i rozmieszczenie zbrojenia nafe wykonywa wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002.

- taczenie petdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

- Skrzyzowania petow naley wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczye
specjalnymi zaciskami.

c) Mont& zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢ibw powinien byg dokonywany bezpwednio w desko-
waniu.

Zbrojenie piyt pegtami pojedynczymi powinno leyuktadane wedtug rozstawieniacfw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wkxiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolmpici rownej grubéci otulenia.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakaci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédmo projektem oraz z
podanymi wyej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczm dlugas¢ pretow poszczegolnychirednic pomnéong przez ich aizar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza s stali wytej na zaklady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani
drutu whzatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ildci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretdw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olje B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegagasadom odbiéru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego — wg opisu jak 7ej:
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania
0golne”.
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8.2. Odbidr koncowy —wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dydokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndci z rysunkami
liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemigykonania hakow z¢z i
dhugcici zakotwier pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢orCena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, Vegge, przycinanie, sczenie oraz monta
zbrojenia za pomacdrutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nazie
specyfikacy, a take oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenisunigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1992 1-1 (Eurokod 2) Stal do zbrojenia baton
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.
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B.04.00.00 ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru roboét betoniarskich w ramackestycji pn:,Przebudowa boiska
sportowego Klubu Sportowego WEOKNIARZ - Budowa wiaty stadionowe;j i trybun ”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elemankaastrukcyjnych olatych
kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY

2.1. Skkadniki mieszanki betonowe]
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzldego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasijacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20 (C20/25) — w ramach inwestyciji
b) Wymagania dotygee skitadu cementu
Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z agimemiem Ministra
Komunikacji wymaga s, aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:
- Zawarta¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarta¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa riyakego do 0,9%
- Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien ¢bpakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyrgos0,2 kg. Na workach powinien &yimieszczony
trwaly, wyrazny napis zawieragy nas¢pujace dane:
- - 0znaczenie
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- - hazwa wytwaorni i miejscowdi

- - masa worka z cementem

- - data wysyiki

- termin trwaldci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we

wsypy umaliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i ggizenie do wytadowania

cementu oraz powinny byrzystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

b) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinng gopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli

jakaosci zgodnie z PN-EN 147-2.

b) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

c) Biezaca kontrola podstawowychonadto 6w cementu

- Cement pochodzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-

EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:19Wyyniki ocenione wg normy PN-

B-30000:1990.

Zakres bada cementu pochodeego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikamildha

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczals;

przeprowadzenie kontroli obejnaggj:

- oznaczenie czasu grania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E3%-

6:1997

- 0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN619

6:1997

- sprawdzenie zawadoi grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigé w palcach i nie

rozpadajcych s¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty

do betonu.

d) Magazynowanie i okres sktadowania

- Miejsca przechowywania cementu nmadg/¢ nastpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone z bokow

przed opadami) lub magazyny zamitai (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

scianach)

- dla cementu luzem:

-magazyny specjalne (zbiorniki staloweelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cemerzientl zaopatrzone w wdzenia do
przeprowadzenia kontroli ofipsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wlazy cdgszczenia oraz klamry na
zewretrznychscianach).

- Podtaza sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczafe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecrs

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zmgle jest od miejsca

przechowywania.

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosktidach otwartych,

- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwarev przypadku przechowywania

w sktadach zamkatych.

- Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by
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przechowywana w sposob umtiviaj acy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tymie marka kruszywa nie powinnadnizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bwicksze nk:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegidci w swietle midzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszczpie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartgci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwaley prowadzé
biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&do zawartdci frakcji
0—-2 mm.

3. SPRZET

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powingiQ
odbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalrask stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki benowej
(1) Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami). 1l& ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewndi wymagam szybka¢
betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

- Roboty betoniarskie mugzy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.Betonowanie zna rozpocié po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie skfadnikow:
- Dozowanie skiadnikbw do mieszanki betonowej powinhg dokonywane
wytacznie wagowo, z doktaddoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
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3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musgz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikovwyiano
si¢ uwzgkdniat korekt zwiazara ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow
- Mieszanie skladnikbw powinno esi odbywa wytacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabranig stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania natg ustalt daswiadczalnie jednak nie powinien bkrotszy ni 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych malstosowdé pojemniki o konstrukcji
umazliwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obgamia odrcbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki matenprzy wylocie.
- Przed przysipieniem do ukiladania betonu najesprawdzi: potozenie zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecitowktadek dystansowych
zapewnigjcych wymagas wielkos¢ otuliny.
- Mieszanki betonowej nie nalezrzuc& z wysokaci wigkszej nz 0,75 m od
powierzchni, na ktar spada. W przypadku gdy wysakata jest weksza naley mieszank
podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysoka 8,0 m).Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycaty naley
przestrzega dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszdmtonow nalezy uktada bezpdrednio
z pojemnika lub ruroggu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

- warstwami o grubgei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika
lub rurochgu pompy. W piytach o grubo wiekszej od 12 cm zbrojonych gbr dotem
nalezy stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalg@rzestrzeganastpujacych zasad:
- Wibratory wgtbne naley stosowéd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z
butawami osrednicy nie wekszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w
ptaszczynie poziomej.
- Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyka zbrojenia butaw
wibratora.
- Podczas zagzczania wibratorami weglbhnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢
5-8 cm w warstw poprzedmd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowgpowoli w stanie wibrujcym.
- Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratOdiegta¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
- Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugn
- Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelibracyjma w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 sekund.
- Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykld 80 do 50 cm w
kierunku gkbokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratorow
powinno by trwate i sztywne.
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(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nafg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@gamo winno by uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkaclimacse kierowa zasad, ze powinna ona iy
prostopadta do kierunku napen gtownych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgrowinna b§ starannie
przygotowana do patzenia betonu stwardnialego &eiezym przez:
-usunkcie z powierzchni betonu stwardniategoziych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej O
stosunku zb#ionym do zaprawy w betonie wykonywanym alba t@arzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Paowze zabiegi nakly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.
- W przypadku przerwy w ukifadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinnoe Sbdby¢ pdézniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wpza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracz& 2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleunikac dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio zdoego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest take w nocy konieczne jest
wczeniejsze przygotowanie odpowiedniegémetlenia zapewniagego prawidtowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpiésiaga pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
- Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych  przewidzianych nosm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Agnierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdaci
betonu i stosowanych materiatow.
- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa
plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W planie
kontroli powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktughormg i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenisvigftawosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
- Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzym@@oco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzoiem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody agniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze
+20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformoegm elementu przed utgatiepta w
czasie co najmniej 7 dni.
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(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przysipieniem do betonowania najeprzygotow& sposob pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotmvaapowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierizwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperalucdoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczeniazghoy beton powinien kychroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadgy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzymalkei 15 MPa powinno hy zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zatmtana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury geni0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczeniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostaie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piekgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pietinacji betonu
- Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobieggni odparowaniu wody z betonu i
chronacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia #syej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12
godzinach od zakmzenia betonowania rozpegz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i
prowadz¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagndirazy na dad).
- Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bdzie st taczyt z nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s
stawiane specjalne wymagania oflme jakaci pielegnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelvwanagania normy PN-EN
1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dyronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres piglgnaciji
- Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardagggo naley rozpocaé¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji mme nasipic po osagnieciu przez beton
wytrzymataci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢(xinie z norm PN-63/B-
06251) lub wytrzymaléci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwna¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji §reej obowazuja nastpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie mags¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzugzeponad powierzchni , pekniccia @
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowedepuszczalne pod warunkiemnig
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mincmd,5pustki, raki i wykruszyny as
dopuszczalne pod warunkiet® otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wygtuja nie wieksza nk 0,5% powierzchni odpowiednidgiany,
rownacs¢ gorszej powierzchni ustroju fleego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypus@o i wgtebienia nie powinny
by¢ wigksze nk 2 mm.
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(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkagze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylcaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nadg
- wszystkie wystajce nierébwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i
czystej wody bezpwednio po rozebraniu szalunkow,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uinigebetonem i nagpnie
wygtadzic i uklepa, aby otrzymé rowm i jednorodm powierzchng bez dotkéw i porow,
- wyroéwnary wg powy:szych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapraw i lekko
wyszczotkowad wilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz
podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarws
B.04.01.00 — 1 rhwykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olkfe B.04.01.00 podlegajzasadom odbioru robét zanikaych wg
zasad podanych povj.
W szczegolngéxi tunel dla pieszych podlega prébnemu akeniu wg PN-89/S-10050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezddnych czynnikow produkcji
- oczyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakofwie marek, zagszczeniem i
wyroéwnaniem powierzchni
- pielegnacg betonu
- rozbidrky deskowania i rusztowia
- oczyszczenia stanowiska pracy i ugeie materiatdw rozbiérkowych poza obiekt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody hadaznaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody biadaznaczenie czasow axiania i staléci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojAmjektowanie oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfigobierania probek
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B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych w ramaakwestycji pn:,Przebudowa boiska
sportowego Klubu Sportowego WELOKNIARZ - Budowa wiaty stadionowej i trybun ”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynn&ci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie i mort&onstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie
przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujessi

Ksztattowniki zimnoggte. - (rury kwadratowe i okigte).
Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej St4. Diugo fabrykacyjne od 2 do 6 m przy
zwickszonej doktadrn&ei wykonania.

- Konstrukcja wazara dachowego profile RP 60x5, RP 40x4, RP 6B50x4.
- Konstrukcja stupa wiaty profile RP 100x6, RP 45R#P 80x5.

- Konstrukcja wsporcza pod pokrycie dachowe prdiie 90x5.

- Konstrukcja wsporcza pod tyiciankg i markiz profile RP 50x5

Blachy - Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994, Blachywansalne dostarcza esiw
grubaciach 6-40 mm.
szeroka@ciach 160-700 mm i diugoiach - dla grubgci do 6 mm — 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytklo 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Blachy grube wg PN-80/H-92200 Blachy grube dostasizw grubdgciach 5-140 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdilaeh wztowych zaleca sistoso-
wanie blach grubych.
Prety okragte wg PN-75/H-93200/00 Bty dostarcza sio diugdciach:
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- przysrednicy do 25 mm — 3-10 m
- przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.3. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéaggmaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

-Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki ictdw powinna by bez knigc,
pecherzy i naderna

-Na powierzchniach czotowych niedopuszczalme pezostatéci jamy usadowej, roz-
warstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wtcenia niemeta-
liczne, wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&t sa dopuszczalne
jezeli:

- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj 0.5 mm dla walcowki o gruBoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

0 grubdci wigkszej.
2.1.4. Odbior stali na budowie powiniencbjokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien izawé:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplnej.
Cechowanie materialtbw wywalcowane na profilach lala przywieszkach
metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien ¢bydokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraeswviadczeniem wytwornize usterki w
czasie odbiorow mdzyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementéw farba elemencie.

2.2. kaczniki
Jako hczniki wysepuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&zo mana stosowa elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawd&oiastrukcji
stalowych narzonych na obazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
- zawiadczenie jakéci
- spelnig& wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny lzgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje:si
(1) sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-ll
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-|
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
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c) wtasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djw lub P
(3) naketki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
d) wlasnagci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —&iowo zast. PN-EN
20898-2:1998
(4) podktadki oksigte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M@&XD
(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018
Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nisigjch SST.

2.3. Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@ewinny by wyladowywanezurawiami.
Do wyladunku mniejszych elementéw ama wy¢ wciagarek lub wecignikow. Elementy
cigzkie, dlugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla
zabezpieczenia przed odksztaticeniem. Elementy aklagd sposdb umdiwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powitoyy w miak mazliwosci
skiadowane wgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nale rejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich nagtgy,
segregowai uktada& na wyznaczonym miejscu, oczyszexaaprawi& powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjacjijej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych # hdo
desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlégt@.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skltadowaw tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody skltadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, naketki, podkiadki) skiadowa w magazynie w skrzynkach Ilub

beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugqwzed jej wbudowaniem musi
uzysk& akceptacje liyniera.

2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na bugdgwdlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatow, spoin, otworow rsauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakoéci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakoéci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia caplmsobu naprawy powstatych uszkadze
W czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do transportu i montazu konstrukciji
Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wchagarek, dwignikéw,
podnagnikdw i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
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podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny dgstarczone wraz z aktualnymi

dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprt do robot spawalniczych

e) Stosowany spkz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie zczy zgodnie z

technologi spawania i dokumentackonstrukcyjm.

f) Spadki napjcia pradu zasilagcego nie powinny bywigksze jak 10%.

g) Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

h) Stanowiska spawalnicze powinnydoydpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywow

atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno &yurzadzone zgodnie z przepisami bhp
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznyofwietione z

dostateczawentylach;
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.

3.3. Sprat do potaczar nasruby
Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastateczngci.
Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Cicie

Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez nadenfiagradu i zadzioréwzuzla, naciekdw i

rozpryskow metalu po etiu.
Miejscowe nierowngci zaleca si wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i ggcie

Podczas prostowania i e¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dopge

granicznych temperatur oraz promieni prostowagiadia.

W wyniku tych zabiegdbw w odksztalconym obszarze p@vinny wysipi¢ rysy i

peknigcia.

5.3. Sktadanie zespotéw

Czsci do skfadania powinny IByczyste oraz zabezpieczone przed karayg najmniej w

miejscach, ktére po moria beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantowa dotrzymanie wymagadokiadndci zespotéw i wykonania pgtzen wedtug

zalkczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odhyika
Nieprostoliniowd¢ Prty, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
czgsci ram lecz nie wecej jak 10 mm
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Skrecenie peta - 0,002 diugai
lecz nie wegcej niz 10 mm
Odchyiki ptaskéci potek, - 2 mm na dowolnym
scianeksrodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm
Przesungcie srodnika - 0,006 wysokai
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokaoi
Wymiar nominalny mmj Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4. Pohczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami sz&@kl5 mm powinny b§ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszcizieoraz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn
widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug widciwych norm spawalniczych.
Szczelir miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5 mm.
- Wykonanie spoin

Rzeczywista grubig spoin mae by wicksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza gruba¢ mniejsa:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarilijgvady te mieszcg sie w
granicach grubgi spoiny. Niedopuszczalne gcknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
- Wymagania dodatkowe takie jak:
a) obrdbka spoin
b) przetopienie grani
- Wymagan technologt spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

- Zalecenia technologiczne

a) spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

b) wady zewrtrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiasgqmiccia,
nadmierm ospowaté¢, braki przetopu, gcherze naley usuraé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.
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5.5. Pohczenia nasruby

- dhugci¢ sruby powinna by taka aby m#na byto stosowamazliwie najmniejsa liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunkig gwint nie powinien wchod&iw otwér gkbiej
jak na dwa zwoje.

- naketka i tebsruby powinny bezpaednio lub przez podktagkdoktadnie przylegado
taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe il i podktadek przed mortam
pokry¢ warstwa smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwaic ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.6. Montaz konstrukciji

Montaz nalezy prowadzt zgodnie z dokumentaciechniczi i przy udzialesrodkéw, ktore

zapewni osikgniccie projektowanej wytrzymasgi i statecznéci, uktadu geometrycznego i

wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mwgby¢ montowane po wyregulowaniu i

zapewnieniu stateczia elementéw uprzednio zmontowanych.

Polczenia wykonywéawg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

Przed przysipieniem do prac montawych naley:

- sprawdz¢ stan fundamentow, kompletftoi stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

- poréwna& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyodchyiki nie powinny

przekracza wartgci:

Dopuszczalne odchytki mm

Posadowienie stupa

na powierzchni betonu rzedna fundamentu rozstaémub

do 2,0 Ddo 5,0

- Montaz

Przed przysipieniem do montau naley naprawé uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatokciji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1. odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm

2. odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3. strzatka wygicia stupa h/750 lecz nie wdej niz 15 mm
4, wygkicie belki lub wizara I/750 lecz nie wiecejnll5mm
5. odchyitka strzatki montawej 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarws
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcjiomach.

8. ODBIOR ROBOT
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Wszystkie roboty olgfe B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wikrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggaorz niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spa@amapawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady alczy spawanych. Nazwy i okréenia.
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B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE, OBROBKI BLACHARSKIE, R URY | RYNNY
SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru pokiydachowych wraz z obrobkami blacharskimi w ramawteistycji
pn: ,Przebudowa boiska sportowego Klubu Sportowego WEOKIIARZ - Budowa wiaty
stadionowej i trybun .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgale dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie pokéy dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememta
wystapcymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Blacha trapezowa T60 — powlekana grub 0,6 mm

Wysokas¢ profilu: 60 mm

Szeroka¢ wsadu: 1250 mm

Szerokaé¢ uzytkowa: 1000 mm

Szeroka¢ catkowita: 1058 mm

Materiat: S 320 GD

Max. zalecana diugo arkusza: 12/14 mb

Min. dtugaé¢ arkusza: 0,5 mb

Grubagi¢: 0,5 -0,7mm

Powtoka poliester potysk, cynk, aluzynk

Perforacja tak

AKcesoria wkrety, gwazdzie, uszczelki, widknina
antykondensacyjna

Zastosowanie dachy, elementy_ konstrukc_:yjne, stropy,
szalunki tracone, itp.
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Blacha ptaska ocynkowana i powlekana gr 0,6mdo wykonania obrébek blacharskich
Blacharskich, dostarczana w arkuszach 1x2m

2.2. kaczniki

Do mocowania blachy stosowagwozdzie lub wkety ocynkowane z gumowymi
uszczelkami wg wskaagoroducenta materiatdw pokryciowych.

3. SPRZET
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16{0

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie dachy blach trapezowa , oraz wykonanie tylnej scianki z blachy
trapezowej w kolorze grafitowym

Blachy trapezoweasmocowane do konstrukcji dachu za pomaocpowiednich wkgtow
samonawiercagych z uszczelkami wulkanizigymi.

- Srednia ilagi¢ wkretow dla blach trapezowych okoto 5-6 szt/m?2

- W przypadku gdy zachodzi koniecZtowykonania zaktadow poprzecznych blach
trapezowych ( na dtugoi arkusza) minimalna diugé zaktadu winna wynoéi

300mm przy pochyleniu potaci do 10%

200mm przy pochyleniu potaci do 10-15%

150mm przy pochyleniu potaci powsj 15%

Podczas trwania prac oraz po zaszeniu montau pokrycia naley usury¢ z dachu wszelkie
pozostatéci po ckciu i wkreceniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by ataec ich
przenoszeniu na butach i wgniataniu w powtodzego skutkiem m@ by powstaniem po
pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji. &ykeianke wiaty naley wykona z
blachy trapezowej T60 malowanej obustronnie w kadagrafitowym i pomareczowym
Zasady gicia blachy:

UWAGA !l

Uzywanie szlifierki ktowej do cecia arkuszy blach powlekanych jest bezwdgie
zabronione, gdy silne nagrzewanie giblachy w miejscu g¢cia powoduje nadpaleniegsi
ochronnej warstwy cynku, bez ktorej wystawiona jestniekorzystne dziatanie warunkow
zewrgtrznych. Ponadto snopy iskier i stopniowestki stal

uszkadzaj powtoke i ochronm warstwe cynku rownie w innych miejscach na powierzchni

arkusza blachy. €cie blachy dopuszczalne jest jedynie za pamoazyc recznych lub
elektrycznych do ecia blachy.

5.2. Obrébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanepnaowykonywa o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie aszej od —15°C. Robo6t nie mma wykonywé na oblodzonych
podtazach.
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5.3. Rynny z blachy powlekanej - systemowe

rynny powinny b¢ mocowane do konstrukcji uchwytami, rozstawionymiodstpach nie
wigkszych nk 50 cm, rynny naley tez oprzé na hakach w kalym zatamaniu rynny, spadki
rynien regulowé na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinngémviutowane wpusty
do rur spustowych. Rynny nale mocow& na hakach mocowanych do konstrukcji za
pomoa wkretow z plaskim tbem, na hakach nie ngleopier& wylotéw rur, zhczek
dylatacyjnych, paiczer odcinkow rynien. Rynny natg tak mocowa aby krawedz rynny od
stronysciany byta przynajmniej o 5mm vgj niz krawedz zewrgtrzna — uchroni téciarng
przed zalaniem w przypadku obfitego napetnienianyykonce rynien naley zabezpieczy
dnem w odlegtéci nie wigkszej ni 20 cm od haka. Rynna nie aeoby¢ przymocowania do
haka na sztywno.

5.2. Rury spustowe — z blachy jw. - systemowe

Montaz rur spustowych naky rozpocaé¢ od zamocowania rury do wylotu z rynny, rury do
konstrukcji stalowej naley zamocowa przy pomocy obejm z tego samego materiatu co rury
rury spustowe powinny ldymocowane ddécian obejmami o rozstawie nie ¢gkszym ni 2m,
oraz przed kolankami i na koach rur. Obejmy powinny Bymocowane w sposob trwaty
przez przymocowanie do konstrukcji stalowej wiatpg pomoq s$rub. Przy duaych
odlegtcciach wylotu rury spustowej od konstrukcji nateuzy¢ kolanek i kréca aby mana
byto przymocowa rure spustovg do konstrukciji.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materialbw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budolez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawagodndé¢ z dokumentag
projektowa oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materialbw 2z
wystawionymi atestami wytwarcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawiadczeniem o jakiaei wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow izolacyjnych, kbbrywviasciwosci
nie odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa réwniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarows robot jest:
~ dlarobét B.10.01.00 — fipokrytej powierzchni,
- dlarobot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykomranmynien lub rur spustowych.
llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtaza

badania podia naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej
pogody, przed przygbieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rowrkai powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog
laty kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit
migdzy sprawdzamnpowierzchm a tat nie powinien przekroczys mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru e%ciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&zniej
jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podtaza (konstrukcji dachowej),

- jakoéci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ga#enia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbiér czsciowy podiza oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotycace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastoasoych

materiatow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odblor kaxcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykaganpokrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urmdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieagzeksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.10.02.00 Obroébki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patze,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoak,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z biathlowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio
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B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE — MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét malarskich konstrukcjalstvej wiaty na trybuny sportowe w
ramach inwestycji pn; ,Przebudowa boiska sportowego Klubu Sportowego
WEOKNIARZ - Budowa wiaty stadionowej i trybun ”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie napujacych robot malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. MATERIALY

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyoldzajéw farb
powinny odpowiad& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zawiadczeniem o jak@i wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
Emalia chlorokauczukowa
przeznaczona jest do malowania zagruntowanych el@we stalowych i zeliwnych
eksploatowanych na zewinz pomieszczé naraonych na dzialanie czynnikéw
atmosferycznychKolor grafitowy i pomara nczowy

- wydajndi¢ do 12 ni/dm?,

- max. czas schatia w temp 20+2°C i wilgotriei pow. 55+5% — 8-16h
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Podktad chlorokauczukowy
Przeznaczony jest do gruntowania elementéw kongiruktalowych i zeliwnych
uzytkowanych wewatrz i na zewatrz pomieszczgew celu zabezpieczenia ich przed ko#ozj
przed malowaniem emaliami chlorokauczukowymi

- wydajnai¢ — 15-16 riifdm® — przy jednokrotnym malowaniu.

- max. czas schetia w temp 20£2°C i wilgotniei pow. 55+5% - 2,5-18

Rozcieiczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczulkotv ogdélnego stosowania —
biaty do rozciéczania wyrobéw chlorokauczukowych,

3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngletransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowizujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiea

Powierzchng konstrukcji stalowe] nafy oczysci¢ do ,,srebrnego” metalu, Oczyszczon
powierzchn¢ nalezy odthisci¢c benzym ekstrakcyjna lub rozpuszczalnikami.

5.2. Malowanie konstrukcji podktadem chlorokauczulowym

Przed malowaniem podktad nzjestarannie wymieszaw przypadku zbyt diej lepkaci
podktadu mana go rozciaczy¢ rozpuszczalnikiem do farb chlorokauczukowych

Podkiad zaleca sinakiadé na powierzchnie 1-2 warstwy w zah®sci od agresywn<i
korozyjnejsrodowiska. Naspna warstwe podktadu naktada"mokro na mokro w czasie od
20 minut do 1,5 godziny lub po 10 dniach.

Warstwy nawierzchniowe emalii chlorokauczukowej tadkt do 1h od nalzenia podktadu
chlorokauczukowego lub po minimum 72 h od czasuclwygcia warstwy podkiadowe;j.
Prace malarskie prowadaiv temperaturze otoczenia pokey +10°C i wilgotndci powietrza
ponizej 80%. Podkiad mana nanosi za pomog pedzla lub pistoletu natryskowego. Naje
pamkitac aby przed malowaniem zabezpieczyszystkie elementy ktore majbyc
niemalowane aby nie ulegty zabrudzeniu.

5.3. Malowanie konstrukcji emalig chlorokauczukowg

Przed malowaniem podktad nzjestarannie wymieszaw przypadku zbyt diej lepkaci
podktadu mana go rozciaczy¢ rozpuszczalnikiem do farb chlorokauczukowych
Konstrukcg stalows zaleca si pokrye 2 3 warstwami farby w zataosci od agresywngei
korozyjnejsrodowiska. Naspnma warstwe naktadé w czasie od 0,5 h do 2 h lub po min. 5
dniach od wymalowania warstwy poprzedniej. Maléwatemperaturze otoczenia poiey
+10°C i wilgotngci powietrza poridej 80%. Peilne utwardzenie powioki ngmtje po 7
dniach.
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Wysychanie powitoki emalii uzataeione jest od czynnikbw zewtnznych takich jak:
temperatura, wilgotrig, cyrkulacja powietrza, a tak od grubéci warstwy i koloru.

Przed nalgeniem drugiej warstwy metadiruga (tj. dopiero po min. 5 dniach) kdorazowo
naleey wykona wymalowanie probne, tj. sprawdzina matej powierzchni nitiwosé
natazenia tej warstwy. Jeli w ciagu 15 minut od wykonania probnego wymalowania nie
wystapia wady powtoki w postaci pomarszezmalowanie ména kontynuowé

Nakfadanie kolejnych warstw w niewtawym czasie spowoduje pomarszczenie powtoki.

W przypadku zakupu dwéch lub ¢eej opakowa farby tego samego koloru zardych partii
produkcyjnych naley przel& cah farbe do wigkszego pojemnika i wymieszgpomidzy
partiami produkcyjnymi magwystepowat réznice w odcieniu i potysku danego koloru).

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyanlo malowania powinna
obejmowd:
- sprawdzenie wygdu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschetia podiaa,
- sprawdzenie czysioi,
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogidziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wgkliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzacgprzy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrigi

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkvina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepriwi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, nalyy usumé wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow robét jest M powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub
drabin malarskich oraz upaidkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezzyhera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

63



8.1. Odbidr podtaza

Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadaice drobne uszkodzenia powinnocbgaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podi@e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr poditaa odbywa i po diwzszym czasie od jego wykonania, rgigodiaze
przed gruntowaniem OcCggic.

8.2. Odbior rob6t malarskich

Sprawdzenie wygbu zewnrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem
producenta, braku préaeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagad pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwgclperzy odstacych ptatéw powtoki,
widocznych okiemiladoéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do

powtok o dobrej jakéci wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na prdbie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordoi powitoki na zmywanie wagd polegajce na zwianiu badane]
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatdow i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sk za ustalon ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wzaz
przygotowaniem do malowania podéy przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowialub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wegnn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemootp
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY | MONTA ZU TRYBUN
SPORTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycce
wykonywania wszystkich czyn&o umazliwiajacych i magcych na celu wykonanie i odbior
robét budowlanych zwzanych z wykonaniem trybun sportowych w ramach siywai pn:
,Przebudowa boiska sportowego Klubu Sportowego WLOWIARZ - Budowa wiaty
stadionowej i trybun ”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgale dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia roboét jakeji

1. Dostaw trybun sportowych.

3. Dowoz do miejsca wbudowania wraz z zatadunkieozfiadunkiem trybun (modutow)

4. Monta trybun (modutow) na utwardzonym placu - wzdhmii bocznej boiska do pitki
noznej.

5. Uporadkowanie terenu po robotach, wyrownanie, likwidackmlein, naprawa
zniszczonych nawierzchni, itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj przetargow, szkicami pomocniczymi przedtonymi przez Inwestora,
specyfikacy techniczmi i poleceniami inyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét vedilug zasad niniejszej
specyfikacji 3:

Trybuny o parametrach:

a) prefabrykowane, systemowe trybuny na boiskatspe, 2 trybuny czteroezlowe na 80
miejsc siedacych o ditugéci 11,74m. Jedna trybuna cztergioawa na 62 miejsca siegte
(pod zadaszenie) o diugm 10,3m.

b) siedziska z polipropylenu z oparciami- kolor @weiczowy rozstaw osiowy siedzisk
0,5m; odlegté¢ miedzy siedzeniami 9cm, siedziska o wymiarach max38am.

c) Konstrukcg trybun wykondé z profili stalowych zamketych RP 60x60x5 — stupy;
elementy poziome RP 40x40x3.

UWAGA Il

DOPUSZCZA SIE WYKONANIE KONSTRUKCJI TRYBUN Z INNYCH PROFILI
STALOWYCH, ALE PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU NO SNOSCI
KONSTRUKCJI

d) trybuny musz posiada odpowiednigwiadectwa dopuszczgje je do stosowania

w budownictwie obiektow sportowych.
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2.2. Odpornas¢ na warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV

Na obiektach otwartych, siedziska na naksze niebezpiechstwo $ naraone ze strony
stonca. Promieniowanie UV nie@ spowodowa destrukog tworzyw sztucznych, objawiaga
si¢ odbarwieniem siedzisk i pokrywaniem biatym naloteAmniejsza s réwniez ich
wytrzymataé i estetyka.

Dlatego te siedziska musigbyc:

- odporne na wysokie i niskie temperatury, nie atddsa sic w okresie upatow i niegkat

w okresie najsilniejszych mrozéw,

- odporne na promieniowanie UV.

2.3. Odpornas¢ na temperature, okreslenie trudnozapalndci.

Tworzywo, z ktérego wykonane siedziska musi lyodporne na temp. od -30°C do +80°C.
Zwraca st uwag; na wydzielanie substancji toksycznych w przypapi&taru. Wymaga si
stosowanie siedzisk, ktorych tworzywo (np. poliprien) zawiera dodatkoywawke
Luniepalniaczy”, co pozwala unikfi niebezpieczgstwa podsycania ognia i zatrucia
zZwigzkami zawartymi w dymie.

2.4. Estetyczne i ergonomiczne ksztatty.
Powierzchnia siedziska powinna dygtadka, zapewnéa bezpieczéstwo, oraz komfort
uzytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zagkenie kravedzi.

2.5.Zr6dta uzyskania materiatow
Wbudowane materialy budowlane powinny speiniymagania jakéciowe okrélone
Polskimi Normami i posiadaaprobatami techniczngéwiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.6 Przechowywanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone dadelvania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty svagpkosc.

3. SPRZET

Roboty naley wykon& przy wyciu dowolnego spkgu akceptowanego przez inspektora
nadzoru, pod warunkienig uzycie jego nie wptynie niekorzystnie na jagkovykonywanych
robot i nie zniszczy wykonanych nawierzchni. Spiowinien by utrzymywany w dobrym
stanie i gotowséci do pracy.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport i skladowanie
musi odbywa sie w sposOb zabezpieczay materiat przed maiwoscia uszkodzenia i
powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST ,Wymagamgolne”.
Do wykonania rob6t Wykonawcathizie mogt przysipi¢ po przekazaniu placu budowy przez
Inwestora. Przed wykonaniem trybun i wiat iiglevskaz& lokalizacg do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiedzigsy za wykonanie robot zgodnie z
umowg oraz za jaké&t roboét i zastosowanych materiatow. Ngosttwa jakichkolwiek tddow
spowodowanych przez wykonagprzy prowadzeniu robot, zostapoprawione przez niego
na wtasny koszt. Zakres wykonywanych robot ékrelokumentacja. Wykonywanie robot
naleey prowadz¢ zgodnie z normami, obowdujacymi przepisami bezpiecastwa i higieny
pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu prac mysasiada wymagane kwalifikacje
oraz uprawnienia do prowadzenia i wykonywania roboét
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6. ZASADY BHP

- bezwzgidnie naley przestrzegazasad gytkowania urazdzear podanych przez
producenta

- nie wolno wykonywéazadnych prowizorycznych paogizen urzadzen

- nie wolno zdejmow@aoston z urzdzer zamontowanych przez producenta orazdzen
blokujacych i wylacznikdw, wszystkie wyczniki musza bg tatwo dos¢pne

- wszystkie prace zazane z monteem i demontzem prowadzi zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej

- wszystkie nargzia i uradzenia winny by uzywane zgodnie z przeznaczeniem

7. KONTROLA JAKO SCI

7.1. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdakomateriatow przeznaczonych do wbudowania:
material musi posiadaatest producenta i odpowiadaymaganiom podanym w zaleceniach
IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych.

Uwzgledniajpc nieskomplikowany charakter robot nie zachodzi igcrndéé wykonania
bada& materialtdw dla tych robot. Wszystkie materialy tdoszone na budow z
zawiadczeniem o jakai (atestem) producenta powinny ¢hysprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

7.2. Kontroli jakoci robot

Wszystkie elementy robot trybun i wiat podlegsprawdzeniu w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj przetargow i przepisami

- poprawnego montal

- kompletngci wyposaenia

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi elementami robot:

- Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
zostan przez Zamawiagcego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania

- Wszystkie moduty trybun lub wiaty, ktore wykaz@dstpstwa od postanowieST
zostan rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

8. OBMIAR ROBOT

Trybuny — jednostk obmiaru robét jest 1mb dla wykonanego i zmontowéngbuny,
1 szt. dla wiat dla zawodnikow rezerwowych.

Ogolne wymagania dotyaze odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych oraz odbiorowi kilcowemu.
Ogolne wymagania dotyaeze odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Odbiorowi podlegay: trybuny, wiaty.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnd¢, sposéb i terminy okéta umowa spordzona mgdzy Zamawiagcym a Wykonawg

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Dokumentacja przetargowa.

11.2 Specyfikacja techniczna —é& ogolna

11.3. Normy oraz inne dokumenty i ustalenia tecimec
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